

(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР № _____

на выполнение работ по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания и регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения на территории Ленинградской области с формированием системы мониторинга достижения значений показателей и выполнения мероприятий

Санкт-Петербург

« ____ » _____ 2024 г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании решения Единой комиссии по размещению заказов автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (протокол от « ____ » _____ 2024 г. № К- ____ / ____) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания и регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения на территории Ленинградской области с формированием системы мониторинга достижения значений показателей и выполнения мероприятий (далее – Работа, Работы) и передать их результаты Заказчику в сроки, в объеме и в порядке, предусмотренном Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работу.

1.2. Требования к Работе, являющейся предметом Договора, определены Договором и Техническим заданием.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС (20%) в размере _____ руб. ____ коп.

2.2. Цена Договора состоит из Цены 1, 2, 3, 4 и 5 этапов Работ.

2.3. Цена 1 этапа Работы составляет _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС (20%) в размере _____ руб. ____ коп.

2.4. Цена 2 этапа Работы составляет _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС (20%) в размере _____ руб. ____ коп.

2.5. Цена 3 этапа Работы составляет _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС (20%) в размере _____ руб. ____ коп.

2.6. Цена 4 этапа Работы составляет _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС (20%) в размере _____ руб. ____ коп.

2.7. Цена 5 этапа Работы составляет _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС (20%) в размере _____ руб. ____ коп.

2.8. Цена Договора, в том числе цена каждого этапа Работ, включает в себя общую стоимость всех видов Работ, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю в рамках настоящего Договора, вознаграждение Исполнителя, включая вознаграждение за передачу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и вознаграждение за предоставление лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности, НДС, а также все затраты, издержки, налоги, сборы и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.

2.9. Указанная в Договоре цена Договора, а также цена каждого этапа Работ являются фиксированными и устанавливаются на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

2.10. Оплата Работ по Договору производится Заказчиком в следующем порядке.

2.10.1. Оплата 1 этапа Работы осуществляется Заказчиком после выполнения 1 этапа Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной в рамках 1 этапа Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 1 этапа Работы и представления Исполнителем счета на оплату.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения 1 этапа Работы оплата выполненной в рамках 1 этапа Работы осуществляется Заказчиком после выполнения 1 этапа Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной в рамках 1 этапа Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 1 этапа Работы, выплаты Исполнителем Заказчику денежных средств, составляющих сумму штрафных санкций (пени) в связи с нарушением сроков выполнения 1 этапа Работы, и представления Исполнителем счета на оплату.

2.10.2. Оплата 2 этапа Работы осуществляется Заказчиком после выполнения 2 этапа Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной в рамках 2 этапа Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки, выполненной в рамках 2 этапа Работы, и представления Исполнителем счета на оплату.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения 2 этапа Работы оплата выполненной в рамках 2 этапа Работы осуществляется Заказчиком после выполнения 2 этапа Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной в рамках 2 этапа Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 2 этапа Работы, выплаты Исполнителем Заказчику денежных средств, составляющих сумму штрафных санкций (пени) в связи с нарушением сроков выполнения 2 этапа Работы, и представления Исполнителем счета на оплату.

2.10.3. Оплата 3 этапа Работы осуществляется Заказчиком после выполнения 3 этапа Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной в рамках 3 этапа Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 3 этапа Работы, и представления Исполнителем счета на оплату.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения 3 этапа Работы оплата выполненной в рамках 3 этапа Работы осуществляется Заказчиком после выполнения 3 этапа Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной в рамках 3 этапа Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 3 этапа Работы, выплаты Исполнителем Заказчику денежных средств, составляющих сумму штрафных санкций (пени) в связи с нарушением сроков выполнения 3 этапа Работы, и представления Исполнителем счета на оплату.

2.10.4. Оплата 4 этапа Работы осуществляется Заказчиком после выполнения 4 этапа Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной в рамках 4 этапа Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 4 этапа Работы, и представления Исполнителем счета на оплату.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения 4 этапа Работы оплата выполненной в рамках 4 этапа Работы осуществляется Заказчиком после выполнения 4 этапа Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной в рамках 4 этапа Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 4 этапа Работы, выплаты Исполнителем Заказчику денежных средств, составляющих сумму штрафных санкций (пени) в связи с нарушением сроков выполнения 4 этапа Работы, и представления Исполнителем счета на оплату.

2.10.5. Оплата 5 этапа Работы осуществляется Заказчиком после выполнения 5 этапа Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной в рамках 5 этапа Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 5 этапа Работы, и представления Исполнителем счета на оплату.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения 5 этапа Работы оплата выполненной в рамках 5 этапа Работы осуществляется Заказчиком после выполнения 5 этапа Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной в рамках 5 этапа Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 5 этапа Работы, выплаты Исполнителем Заказчику денежных средств, составляющих сумму штрафных санкций (пени) в связи с нарушением сроков выполнения 5 этапа Работы, и представления Исполнителем счета на оплату.

2.11. Обязанность Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.12. Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счетов заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов счетов.

2.13. Все расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

2.14. В случае досрочного расторжения Договора в связи с невозможностью достигнуть результатов Работы, установленных Техническим заданием, или нецелесообразностью продолжения Работы взаиморасчеты между Сторонами проводятся в следующем порядке.

Проверка стоимости фактически выполненных Работ в случае прекращения Работы в связи с невозможностью достигнуть результатов Работы, установленных Техническим заданием, или нецелесообразностью продолжения Работы, проводится Заказчиком в срок не более 1 (одного) месяца после получения от Исполнителя калькуляции фактически выполненных Работ с расшифровками. Стоимость фактически выполненных Работ в рамках этапа Работ не может превышать стоимость соответствующего этапа Работ.

По результатам проверки стоимости фактически выполненных Работ Сторонами подписывается протокол согласования стоимости фактически выполненных Работ, который с даты его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

Оплата фактически выполненных Работ производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами протокола согласования стоимости фактически выполненных Работ (но не ранее предоставления Комитетом Ленинградской области по

транспорту согласования результатов фактически выполненных Работ) и представления Исполнителем соответствующего счета.

В случае установления в рамках досрочного расторжения Договора в связи с невозможностью достигнуть результатов Работы, установленных Техническим заданием, или нецелесообразностью продолжения Работы фактов нарушения Исполнителем сроков выполнения Работы оплата фактически выполненных Работ производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами протокола согласования стоимости фактически выполненных Работ (но не ранее предоставления Комитетом Ленинградской области по транспорту согласования результатов фактически выполненных Работ), выплаты Исполнителем Заказчику денежных средств, составляющих сумму штрафных санкций (пени) в связи с нарушением сроков выполнения Работы, и представления Исполнителем соответствующего счета.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1.Срок выполнения Работ по Договору: с даты заключения Договора до 02.09.2024.

3.1.1. Сроки выполнения 1 этапа Работ:

начало: с даты заключения Договора,

окончание: до 31.05.2024.

3.1.2. Сроки выполнения 2 этапа Работ:

начало: с даты предоставления Исполнителем Заказчику результатов выполнения 1 этапа Работ,

окончание: до 14.06.2024.

3.1.3. Сроки выполнения 3 этапа Работ:

начало: с даты предоставления Исполнителем Заказчику результатов выполнения 2 этапа Работ,

окончание: до 01.07.2024.

3.1.4. Сроки выполнения 4 этапа Работ:

начало: с даты предоставления Исполнителем Заказчику результатов выполнения 2 этапа Работ,

окончание: до 01.08.2024.

3.1.5. Сроки выполнения 5 этапа Работ:

начало: с даты предоставления Исполнителем Заказчику результатов выполнения 3 этапа Работ,

окончание: до 02.09.2024.

3.2. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения Работ, а также срока выполнения этапов Работ.

3.3. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по этапам, предусмотренным Договором и Техническим заданием, по актам сдачи-приемки выполненной Работы по соответствующему этапу в соответствии с требованиями Технического задания и условиями Договора.

3.4. Прием результатов Работы по соответствующему этапу осуществляется в следующем порядке.

3.4.1. В целях приемки результатов Работы по соответствующему этапу Исполнитель до даты окончания выполнения работ по соответствующему этапу, указанной в пунктах 3.1.1 – 3.1.5 настоящего Договора соответственно, представляет Заказчику с сопроводительным письмом результаты Работы по соответствующему этапу, требования к составу и оформлению которых определены Техническим заданием, и подписанный со стороны Исполнителя акт сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работы (в 2-х экземплярах с учетом рекомендуемой формы акта сдачи-приемки согласно Приложению № 2 к Договору и с учетом характеристик результата Работ по соответствующему этапу).

3.4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения результатов Работ по соответствующему этапу и акта сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работы обязан рассмотреть представленные материалы и документы и направить Исполнителю подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки выполненной в рамках

соответствующего этапа Работы или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата Работ по соответствующему этапу с указанием перечня выявленных недостатков и разумных сроков их устранения (далее – мотивированный отказ).

3.4.3. В ходе рассмотрения представленных Исполнителем к приемке результатов Работ по соответствующему этапу Заказчик согласовывает представленные результаты Работ по соответствующему этапу с Комитетом Ленинградской области по транспорту.

3.4.4. Течение срока рассмотрения Заказчиком представленных Исполнителем результатов Работ по соответствующему этапу, установленного пунктом 3.4.2 настоящего Договора, приостанавливается на период с даты направления Заказчиком представленных Исполнителем результатов Работ по соответствующему этапу в Комитет Ленинградской области по транспорту до даты получения согласования (заключения) Комитета Ленинградской области по транспорту в отношении представленных Исполнителем результатов Работ по соответствующему этапу.

3.4.5. Заключение Комитета Ленинградской области по транспорту о соответствии представленных Исполнителем результатов Работ по соответствующему этапу требованиям Технического задания (согласование Комитета Ленинградской области по транспорту представленных Исполнителем результатов Работ по соответствующему этапу) учитывается Заказчиком при рассмотрении представленных Исполнителем результатов Работ по соответствующему этапу.

Заключение Комитета Ленинградской области по транспорту о несоответствии представленных Исполнителем результатов Работ по соответствующему этапу требованиям Технического задания и (или) о необходимости доработки (корректировки) представленных Исполнителем результатов Работ по соответствующему этапу является безусловным основанием для отказа Заказчика в приемке представленных Исполнителем результатов Работ по соответствующему этапу.

3.4.6. В случае отсутствия замечаний Заказчика к представленным Исполнителем результатам Работ по соответствующему этапу и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работы, Работы, выполненные Исполнителем по соответствующему этапу, признаются выполненными в дату предъявления их к приемке в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Договора.

3.4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ по соответствующему этапу Исполнитель обязан устранить замечания к результатам Работ по соответствующему этапу, изложенные в мотивированном отказе, и повторно представить результаты Работ по соответствующему этапу Заказчику для приемки в порядке, установленном пунктом 3.4.1 настоящего Договора.

3.4.8. В целях приемки результатов Работы по соответствующему этапу Исполнитель при представлении Заказчику результатов Работы по соответствующему этапу в порядке, установленном пунктом 3.4.1 настоящего Договора, вправе представить заключение Комитета Ленинградской области по транспорту в отношении представляемых Исполнителем для приемки результатов Работ, для чего Исполнителю предоставляется право самостоятельно направлять результаты Работы по соответствующему этапу для рассмотрения и согласования в Комитет Ленинградской области по транспорту, при этом:

срок рассмотрения Комитетом Ленинградской области по транспорту результатов Работы по соответствующему этапу по инициативе Исполнителя входит в срок выполнения Работы по соответствующему этапу, указанный в пунктах 3.1.1 - 3.1.5 настоящего Договора соответственно;

необходимость согласования представленных Исполнителем к приемке результатов Работ по соответствующему этапу с Комитетом Ленинградской области по транспорту в соответствии с пунктом 3.4.3 настоящего Договора, определяется Заказчиком самостоятельно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к выполнению Договора и не требующим дополнительных материальных затрат.

4.1.2. Обеспечить приемку результата выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с разделом 2 Договора.

4.1.4. Уведомить Исполнителя о наступлении (выявлении) обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора.

4.1.5. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления Исполнителя о невозможности достижения результатов выполнения Работ по соответствующему этапу или по Договору в целом, установленных требованиями Технического задания, или нецелесообразности дальнейшего выполнения Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ по соответствующему этапу или по Договору в целом и принять решение о прекращении выполнения Работ.

4.1.6. В случае прекращения выполнения Работы в связи с невозможностью достижения результатов, установленных требованиями Технического задания, или нецелесообразностью продолжения Работы в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 Договора, оплатить стоимость фактически выполненных работ.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (о расторжении Договора) в соответствии с гражданским законодательством и Договором.

4.2.2. Осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполнения Работы Исполнителем по настоящему Договору, не вмешиваясь в его деятельность. Контроль осуществляется в следующих формах:

устные запросы;

письменный запрос сведений и документов, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте на адрес, указанный в разделе 12 Договора;

проведение совещаний с демонстрацией текущего хода и качества выполнения Работы посредством представления презентационных материалов, интерфейсов и функциональных возможностей программных продуктов, используемых в Работе.

4.2.3. В случае досрочного выполнения Работы по соответствующему этапу принять и оплатить результаты Работы по соответствующему этапу.

4.2.4. Привлекать Исполнителя к участию в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, к участию в совещаниях в рамках выполнения Работы и по вопросам, связанным с выполнением Работы.

4.2.5. В рамках осуществления текущего контроля за качеством выполняемых Исполнителем Работ в целях обеспечения соответствия результата Работ требованиям Договора и Технического задания давать Исполнителю обязательные для исполнения (учета, исправления) указания по устранению недостатков Работ, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов, материалов, а также программного компонента интеллектуальной транспортной системы на пассажирском транспорте общего пользования Ленинградской области (далее - Программный компонент), создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работ и подлежащих включению в состав результата Работ по соответствующему этапу.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Осуществить проведение сбора, подготовки и обработки отраслевых цифровых и иных видов исходных данных (объем данных приведен в п. 8.2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору)), а также иных исходных данных, не указанных в п. 8.2. Технического задания (Приложение № 1 к Договору), необходимых для выполнения расчетов значений показателей Регионального стандарта транспортного обслуживания населения Ленинградской области и проведения математического моделирования концептуальных вариантов Регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Ленинградской области, а также для выполнения Работ по Договору в целом собственными силами Исполнителя, за исключением отраслевых цифровых исходных данных, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Предоставление отраслевых цифровых исходных данных (цифровые реестры остановок и маршрутов Ленинградской области, смежных межрегиональных маршрутов Санкт-Петербурга, базы данных учета продаж и использования билетов Ленинградской области и

Санкт-Петербурга) Исполнителю осуществляет Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

4.3.2. Выполнить Работу в полном объеме и с надлежащим качеством в строгом соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими технический уровень, качество, объем и комплектность Работ согласно условиям Договора и Технического задания.

4.3.3. Выполнить Работу в сроки, предусмотренные пунктами 3.1, 3.1.1-3.1.5 настоящего Договора и Техническим заданием.

4.3.4. Выполнять Работу своими силами или с привлечением третьих лиц при условии предварительного уведомления Заказчика о привлекаемых к выполнению Работы третьих лицах (соисполнителях).

В случае привлечения к выполнению Работы третьих лиц (соисполнителей) Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение таковыми обязательств по Договору.

В случае невыполнения Исполнителем требования о предварительном уведомлении Заказчика о привлекаемых к выполнению Работы третьих лицах (соисполнителях) при досрочном расторжении Договора в связи с невозможностью достигнуть результатов Работы, установленных Техническим заданием, или нецелесообразностью продолжения Работы, затраты Исполнителя по договорам с третьими лицами (соисполнителями), в отношении которых не выполнено требование о предварительном уведомлении об их привлечении, не учитываются при определении стоимости фактически выполненных Работ.

4.3.5. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении работы охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

4.3.6. По запросам Заказчика в сроки, установленные соответствующими запросами, представлять Заказчику как в документарной, так и в бездокументарной форме сведения о ходе исполнения Работы по настоящему Договору, документы, материалы и Программный компонент, создаваемые Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащие включению в состав результата Работы по соответствующему этапу, а также другие документы и материалы.

4.3.7. Своими силами и за свой счет устранять допущенные Исполнителем по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от условий Технического задания, в установленные Заказчиком сроки.

4.3.8. Выполнять указания Заказчика по устранению недостатков Работы, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов, материалов и Программного компонента, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащих включению в состав результата Работы по соответствующему этапу, в установленные Заказчиком сроки.

4.3.9. По поручению Заказчика принимать участие в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, в совещаниях в рамках выполнения Работы и по вопросам, связанным с выполнением Работы.

4.3.10. Вносить за свой счет изменения в разработанные материалы, в том числе в разработанный Программный компонент, связанные с исправлением в них ошибок и недостатков, выявленных в процессе проверки качества выполненных Работ, а также корректировать и дополнять материалы и Программный компонент, создаваемые Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащие включению в состав результата Работ по соответствующему этапу, в установленные Заказчиком сроки.

4.3.11. В случае получения в процессе согласования проектов правовых актов Правительства Ленинградской области об утверждении Регионального стандарта транспортного обслуживания населения Ленинградской области (далее – РСТО) и(или) Регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Ленинградской области (далее - РКПТО) или их рассмотрения Правительством Ленинградской области замечаний, выявления недостатков и(или) необходимости доработки (корректировки) разработанных в рамках выполнения 5 этапа Работ документов РСТО и(или) РКПТО, в том числе замечаний, недостатков, связанных с результатом выполнения 3 этапа Работ, обеспечить устранение полученных замечаний, в том числе доработать (откорректировать)

результаты выполнения 3 этапа Работ и(или) разработанные в рамках выполнения 5 этапа Работ документы РСТО и РКПТО, в установленный Заказчиком срок и за свой счет и передать откорректированные результаты выполнения 3 этапа Работ и(или) проекты РСТО и(или) РКПТО Заказчику.

4.3.12. В случае выявления невозможности своевременного выполнения Работы незамедлительно письменно известить об этом Заказчика, указав причины невозможности своевременного выполнения Работы и представив мотивированные предложения по изменению (увеличению) срока выполнения Работы.

4.3.13. В случае выявления невозможности достижения результатов Работы, установленных требованиями Технического задания, или нецелесообразности дальнейшего выполнения Работы направить Заказчику соответствующее мотивированное уведомление, содержащее предложения Исполнителя по дальнейшим действиям, и приостановить дальнейшее выполнение Работы до получения ответа Заказчика.

4.3.14. Передать результаты работ Заказчику для приемки в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания.

4.3.15. Самостоятельно урегулировать вопросы использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в объеме, достаточном для исполнения Договора. При этом Исполнитель самостоятельно на основании имеющейся договоренности за свой счет выплачивает правообладателям вознаграждение.

4.3.16. Гарантировать отсутствие нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц как при исполнении Договора, так и при реализации Заказчиком и(или) конечным пользователем в лице Комитета Ленинградской области по транспорту прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и(или) приобретенные в рамках исполнения Договора и переданные (подлежащие передаче) Заказчику в соответствии с Договором.

4.3.17. Самостоятельно нести ответственность, а также расходы, связанные с разбирательствами по фактам нарушений, а также обеспечивать возмещение ущерба (убытков) и иных выплат в случаях предъявления третьими лицами претензий о нарушении прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенные при исполнении Договора и (или) в связи с реализацией Заказчиком и(или) конечным пользователем в лице Комитета Ленинградской области по транспорту прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках исполнения Договора и переданные (подлежащие передаче) Заказчику в соответствии с Договором.

4.3.18. Обеспечить внесение сведений о Программном компоненте в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

4.3.19. Предоставить Заказчику простую (неисключительную) лицензию от правообладателя на Программный компонент (в том числе на Программный компонент, доработанный на основании утвержденных Правительством Ленинградской области РСТО и РКПТО в рамках гарантийных обязательств) на период не менее чем 6 (шесть) лет, соответствующую требованиям Технического задания и предусматривающую передачу следующего объема прав использования Программного компонента:

- право воспроизведения, то есть записи Программного компонента в память ЭВМ и его инсталляции без ограничения по количеству аппаратных средств;

- право изготовления копий Программного компонента в архивных целях или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случае его уничтожения, утраты или прихода в непригодность;

- право адаптации Программного компонента, то есть внесения изменений исключительно в целях его функционирования на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя;

- право осуществления действий, необходимых для функционирования Программного компонента в соответствии с его назначением;

- право изучения, исследования и испытания функционирования Программного компонента в целях определения идей и принципов, лежащих в основе его элементов;

- право декомпиляции (воспроизведение и преобразование объектного кода в исходный код) исключительно в целях достижения способности к взаимодействию независимо

разработанной Заказчиком программы для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с Программным компонентом;

- предоставлять возможность функционального использования Программного компонента конечным пользователям, являющимся работниками Заказчика, без ограничения по количеству пользователей;

- иные права использования Программного компонента для целей, указанных в Техническом задании, при необходимости.

Простая (неисключительная) лицензия, указанная в абзаце первом настоящего пункта, должна предусматривать возможность заключения Заказчиком сублицензионного договора для передачи прав использования Программного компонента в объеме, указанном в абзацах втором – девятом настоящего пункта, с Комитетом Ленинградской области по транспорту.

Вознаграждение за предоставление указанной в абзаце первом настоящего пункта простой (неисключительной) лицензии включено в цену 4 этапа Работы, указанную в пункте 2.6 настоящего Договора.

4.3.20. Приступить к выполнению Работ по соответствующему этапу в срок, установленный пунктами 3.1.1-3.1.5 настоящего Договора соответственно. В случае нарушения данного требования при расторжении настоящего Договора в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Договора, Исполнитель лишается права требовать оплаты фактически выполненных до установленной пунктами 3.1.1-3.1.5 настоящего Договора даты начала выполнения Работ по соответствующему этапу Работ.

4.3.21. Исполнитель обязан обеспечить действительность банковских гарантий, предусмотренных в пунктах 6.3, 6.4, 6.5 Договора, в течение всего периода, указанного в пунктах 6.3, 6.4, 6.5 Договора соответственно. В случае прекращения действия банковской гарантии в течение указанного периода по любым основаниям в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты такого прекращения предоставить Заказчику новую банковскую гарантию, предусмотренную пунктами 6.3, 6.4, 6.5 Договора, предварительно согласованную с Заказчиком.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. В случае досрочного выполнения Работы по соответствующему этапу по согласованию с Заказчиком сдать результаты Работы Заказчику досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения Работы, в том числе сроков выполнения Работы по соответствующему этапу, установленных в пункте 3.1.1-3.1.5 Договора, Исполнителю могут быть начислены пени в размере 1,0 % от цены соответствующего этапа, по которому допущено нарушение срока, за каждый день просрочки. Начисление пени производится в течение всего периода просрочки исполнения, независимо от его продолжительности.

5.2. За нарушение Исполнителем иных сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1 Договора), в том числе за нарушение Исполнителем сроков выполнения гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего Договора, Исполнителю могут быть начислены пени в размере 0,5 % от Цены Договора (пункт 2.1 Договора) за каждый день просрочки. Начисление пени производится в течение всего периода просрочки исполнения, независимо от его продолжительности.

5.3. В случае отказа Исполнителя от участия в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, в совещаниях в рамках выполнения Работы и по вопросам, связанным с выполнением Работы, Исполнителю может быть начислен штраф в размере 0,5% от Цены Договора (пункт 2.1 Договора) за каждое нарушение.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер неустойки за каждый день просрочки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности. Заказчик освобождается от уплаты

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Исполнителя или в случае уменьшения объемов финансирования учредителями Заказчика, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

5.5. В случае уклонения и(или) отказа от выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 10.1 Договора, Исполнителю может быть начислен штраф в размере 50 % от цены 4 этапа Работ.

В случае уклонения и(или) отказа от выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 10.2 Договора, в части гарантийного обязательства Исполнителя по обеспечению доработки (корректировки) результатов выполнения 3 этапа Работ Исполнителю может быть начислен штраф в размере 100 % от цены 3 этапа Работ.

В случае уклонения и(или) отказа от выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 10.2 Договора, в части гарантийного обязательства Исполнителя по обеспечению доработки (корректировки) разработанных в рамках выполнения 5 этапа Работ документов РСТО и(или) РКПТО Исполнителю может быть начислен штраф в размере 100 % от цены 5 этапа Работ.

В случае уклонения и(или) отказа от выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 10.3 Договора, Исполнителю может быть начислен штраф в размере 100 % от цены соответствующего этапа Работ.

5.6. В случае, если Работа по соответствующему этапу выполнена Исполнителем с отступлениями от условий Договора и требований Технического задания, при этом указанные отступления не были предварительно согласованы Исполнителем с Заказчиком, или Работа по соответствующему этапу выполнена с иными недостатками, которые делают невозможным использование результата Работы в целях, указанных в Техническом задании, и Стороны не договорились об ином, Заказчик вправе отказаться от оплаты Работы по соответствующему этапу и потребовать возмещения убытков, а если такие работы оплачены, потребовать возврата уплаченных средств.

5.7. Стороны договорились, что Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем беспспорном порядке без возмещения Исполнителю стоимости фактически выполненных Работ в следующих случаях:

5.7.1. В случае допущения Исполнителем существенных отступлений от требований Технического задания или иных обязательных условий Договора, делающих невозможным использование результатов Работ по соответствующему этапу по прямому назначению.

5.7.2. Отказа Исполнителя от выполнения указаний Заказчика по устранению недостатков Работы, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, а также Программного компонента, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащих включению в состав результата Работы по соответствующему этапу.

5.7.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения 1 этапа Работ, или нарушения Исполнителем сроков выполнения 2 этапа Работ, или нарушения Исполнителем сроков выполнения 3 этапа Работ или нарушения Исполнителем сроков выполнения 4 этапа Работ или нарушения Исполнителем сроков выполнения 5 этапа Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней.

В случаях, указанных в п.п. 5.7.1 – 5.7.3 Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора (расторжении Договора).

5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Право на использование Программного компонента переходит к Заказчику с момента оформления простой (неисключительной) лицензии в установленном законом порядке. Все права, в том числе исключительные права, на иные результаты Работы, выполненной в рамках соответствующего этапа Работ, и на соответствующие материалы, созданные Исполнителем в процессе выполнения Работы, переходят к Заказчику с даты

подписания акта сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

6.2. Стороны не вправе разглашать коммерческую тайну и обязуются предпринимать все необходимые действия, чтобы обеспечить её недоступность для третьих лиц.

6.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 3 этапа Работы Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийного обязательства по обеспечению доработки (корректировки) результатов выполнения 3 этапа Работ, указанного в пункте 10.2 настоящего Договора, в виде независимой банковской гарантии (далее – банковская гарантия) на сумму цены 3 этапа Работы. Срок действия банковской гарантии – до 30.06.2025.

Банк-гарант должен быть включен в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. В случае предоставления банковской гарантии на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть прошиты и пронумерованы, подписаны и скреплены печатью гаранта. Банковская гарантия не должна предусматривать возможность ее отзыва или изменения гарантом, уменьшения суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события.

В случае утверждения Правительством Ленинградской области РСТО и РКПТО до 30.06.2025 Заказчик вправе отказаться от прав по банковской гарантии в месячный срок с момента поступления обращения Исполнителя о совершении Заказчиком такого отказа либо вернуть банковскую гарантию Исполнителю в месячный срок с даты утверждения Правительством Ленинградской области РСТО и РКПТО (в случае отсутствия обращения Исполнителя о совершении Заказчиком отказа от прав по банковской гарантии).

Заказчик вправе приостановить исполнение обязательства по оплате 3 этапа Работы на срок, равный периоду с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 3 этапа Работы до даты предоставления Исполнителем банковской гарантии, соответствующей требованиям, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта.

6.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 4 этапа Работы Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийного обязательства по обеспечению технического сопровождения функционирования программного компонента интеллектуальной транспортной системы на пассажирском транспорте общего пользования Ленинградской области, указанного в пункте 10.1 настоящего Договора, в виде банковской гарантии на сумму, равную 20 % от цены 4 этапа Работы. Срок действия банковской гарантии – до 30.06.2025.

Банк-гарант должен быть включен в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. В случае предоставления банковской гарантии на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть прошиты и пронумерованы, подписаны и скреплены печатью гаранта. Банковская гарантия не должна предусматривать возможность ее отзыва или изменения гарантом, уменьшения суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события.

Заказчик вправе приостановить исполнение обязательства по оплате 4 этапа Работы на срок, равный периоду с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 4 этапа Работы до даты предоставления Исполнителем банковской гарантии, соответствующей требованиям, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта.

6.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 5 этапа Работы Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийного обязательства по обеспечению доработки (корректировки) разработанных в рамках выполнения 5 этапа Работ документов РСТО и(или) РКПТО, указанного в пункте 10.2 настоящего Договора, в виде банковской гарантии на сумму, равную 20 % от цены 5 этапа Работы. Срок действия

банковской гарантии – до 30.06.2025.

Банк-гарант должен быть включен в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. В случае предоставления банковской гарантии на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть прошиты и пронумерованы, подписаны и скреплены печатью гаранта. Банковская гарантия не должна предусматривать возможность ее отзыва или изменения гарантом, уменьшения суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события.

В случае утверждения Правительством Ленинградской области РСТО и РКПТО до 30.06.2025 Заказчик вправе отказаться от прав по банковской гарантии в месячный срок с момента поступления обращения Исполнителя о совершении Заказчиком такого отказа либо вернуть банковскую гарантию Исполнителю в месячный срок с даты утверждения Правительством Ленинградской области РСТО и РКПТО (в случае отсутствия обращения Исполнителя о совершении Заказчиком отказа от прав по банковской гарантии).

Заказчик вправе приостановить исполнение обязательства по оплате 5 этапа Работы на срок, равный периоду с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 5 этапа Работы до даты предоставления Исполнителем банковской гарантии, соответствующей требованиям, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта.

6.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего предусмотренную пунктами 6.3, 6.4, 6.5 Договора банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием, указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Сторонами Договора:

- а) военные действия;
- б) восстание или гражданская война;
- в) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение);
- г) издание нормативных актов, принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме, без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства за исключением случаев, когда сами обстоятельства непреодолимой силы препятствовали направлению уведомления.

7.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами Российской Федерации.

7.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 1

(один) календарный месяц подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты, фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ на момент расторжения настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все судебные споры, возникающие в связи с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. До обращения с иском в арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в 10-дневный срок с момента получения претензии.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока, предусмотренного пунктом 9.1 Договора, в следующих случаях:

9.2.1. По соглашению Сторон.

9.2.2. В одностороннем бесспорном порядке по инициативе Заказчика путем направления Исполнителю уведомления об отказе от Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

9.2.3. По иным основаниям в случае и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны пришли к соглашению о том, что Работы, указанные в пункте 8.21 Технического задания являются гарантийным обслуживанием Программного компонента, выполняются Исполнителем в рамках гарантийных обязательств по настоящему Договору и не подлежат сдаче-приемке в составе Работ, выполняемых в рамках 4 этапа Договора.

В отношении результата работ, предусмотренного 4 этапом Работ, устанавливается гарантийное обязательство Исполнителя по обеспечению технического сопровождения функционирования Программного компонента.

10.1.1. Срок действия гарантийного обязательства по обеспечению технического сопровождения функционирования Программного компонента – с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненной в рамках 4 этапа Работы до 30.06.2025.

10.1.2. Объем и состав гарантийного обязательства по обеспечению технического сопровождения функционирования Программного компонента определен в пункте 8.21 Технического задания.

10.1.3. Гарантийное обязательство по обеспечению технического сопровождения функционирования Программного компонента (далее – техническое сопровождение) выполняется Исполнителем с учетом следующего:

а) техническое сопровождение реализуется Исполнителем по месту нахождения Заказчика, или, по указанию Заказчика, по месту нахождения Комитета Ленинградской области по транспорту, и/или, по указанию Заказчика, удаленно путем дистанционного подключения к серверам (компьютерам), на которых размещен Программный компонент;

б) техническое сопровождение осуществляется с 9-00 до 18-00 по московскому времени в рабочие дни;

в) Исполнитель обязан:

- назначить персонального менеджера (специалиста), обеспечивающего организацию технического сопровождения, и сообщить Заказчику его контактные данные (телефон, адрес электронной почты); в случае изменения персонального менеджера (специалиста) и (или) его контактных данных незамедлительно проинформировать о таких изменениях Заказчика;

- определить телефон и адрес электронной почты для консультирования пользователей Программного компонента по вопросам, связанным с работой Программного компонента;

г) в рамках технического сопровождения Исполнителем обеспечивается:

- поддержка работоспособности, профилактика и устранение выявленных сбоев в работе Программного компонента;
- техническая поддержка, выражающаяся в приеме и выполнении обращений пользователей по обнаруженным неисправностям (ошибкам) Программного компонента (далее – Техническая поддержка);
- обновление ранее загруженных данных и (или) размещение новых наборов данных в рамках атрибутивного состава, предусмотренного передаваемой лицензией (далее – Контентное наполнение);
- обновления, связанные с обеспечением работоспособности Программного компонента и устранением выявленных Исполнителем неисправностей (ошибок);
- консультационная поддержка – консультирование пользователей по порядку и условиям настройки компонентов в целях их наилучшего функционирования при решении конкретной задачи пользователя (далее – Консультационная поддержка);
- доработка Программного компонента на основании утвержденных Правительством Ленинградской области РСТО и РКПТО.

Техническая поддержка Программного компонента осуществляется на основании заявки на устранение неисправностей, содержащей исчерпывающую информацию об обнаруженной неисправности. После получения заявки Исполнитель устраняет выявленные неисправности в Программном компоненте в следующем порядке:

если ошибка препятствует эксплуатации Программного компонента – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки;

если ошибка не препятствует эксплуатации Программного компонента – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения заявки.

Контентное наполнение и Консультационная поддержка оказываются Исполнителем на основании заявки по информационной поддержке. Объем и срок оказания Исполнителем услуг по Контентному наполнению и Консультационной поддержке пользователей согласовываются Сторонами в соответствующей заявке по информационной поддержке.

Ежемесячное количество заявок ограничено 2 (двумя) обращениями в месяц. В случае если в течение календарного месяца количество заявок пользователей не достигло 2 (двух) единиц, оставшееся количество заявок не сохраняется в следующем календарном месяце.

Заявки, предусмотренные настоящим пунктом, направляются Заказчиком или определенными Заказчиком лицами на адрес электронной почты персонального менеджера (специалиста) Исполнителя, обеспечивающего организацию технического сопровождения.

10.1.4. Исполнитель ведет учет выполненных работ по обеспечению технического сопровождения и ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, предоставляет Заказчику отчет о выполненных за отчетный месяц работах по техническому сопровождению.

10.2. В отношении результатов работ, предусмотренных 3 и 5 этапами Работ, устанавливается гарантийное обязательство Исполнителя по обеспечению доработки (корректировки) результатов выполнения 3 этапа Работ и разработанных в рамках выполнения 5 этапа Работ документов РСТО и(или) РКПТО.

Срок действия гарантийного обязательства по обеспечению доработки (корректировки) результатов выполнения 3 этапа Работ - с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненной в рамках 3 этапа Работы до даты утверждения Правительством Ленинградской области РСТО и РКПТО, но не более чем до 30.06.2025.

Срок действия гарантийного обязательства по обеспечению доработки (корректировки) разработанных в рамках выполнения 5 этапа Работ документов РСТО и(или) РКПТО – с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненной в рамках 5 этапа Работы до даты утверждения Правительством Ленинградской области РСТО и РКПТО, но не более чем до 30.06.2025.

Гарантийное обязательство по доработке (корректировке) результатов выполнения 3 этапа Работ и разработанных в рамках выполнения 5 этапа Работ документов РСТО и РКПТО выполняется Исполнителем с учетом следующего:

утверждение РСТО и РКПТО относится к компетенции Правительства Ленинградской области; согласование проектов правовых актов Правительства Ленинградской области

осуществляется в соответствии с Регламентом Правительства Ленинградской области и к обязанностям Исполнителя не относится;

Исполнитель обязан назначить персонального менеджера (специалиста), обеспечивающего организацию доработки (корректировки) результатов выполнения 3 этапа Работ и разработанных в рамках выполнения 5 этапа Работ документов РСТО и РКПТО, и сообщить Заказчику его контактные данные (телефон, адрес электронной почты); в случае изменения персонального менеджера (специалиста) и (или) его контактных данных незамедлительно проинформировать о таких изменениях Заказчика;

Заказчик в случае получения в процессе согласования проектов правовых актов Правительства Ленинградской области об утверждении РСТО и(или) РКПТО или их рассмотрения Правительством Ленинградской области замечаний, выявления недостатков и(или) необходимости доработки (корректировки) разработанных в рамках выполнения 5 этапа Работ документов РСТО и(или) РКПТО, в том числе замечаний, недостатков, связанных с результатом выполнения 3 этапа Работ, в разумный срок уведомляет о получении таких замечаний Исполнителя с предоставлением Исполнителю копий соответствующих замечаний;

Исполнитель обязан обеспечить устранение полученных замечаний, в том числе доработать (откорректировать) результаты выполнения 3 этапа Работ и(или) разработанные в рамках выполнения 5 этапа Работ документы РСТО и(или) РКПТО, в установленный Заказчиком срок и за свой счет и передать откорректированные результаты выполнения 3 этапа Работ и(или) проекты РСТО и(или) РКПТО Заказчику;

Исполнитель обязан по поручению Заказчика принимать участие в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, в совещаниях по вопросам согласования проектов правовых актов Правительства Ленинградской области об утверждении РСТО и РКПТО.

10.3. Требования, связанные с недостатками Работы, выполненной в рамках соответствующего этапа (за исключением недостатков, указанных в пунктах 10.1 и 10.2 Договора), могут быть предъявлены Заказчиком в срок не позднее 1 (одного) года с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работы. В случае подтверждения ненадлежащего качества выполненной в рамках соответствующего этапа Работы, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. Устранение замечаний к результату Работы проводится Исполнителем за его счет. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения замечаний к результату Работ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, подписанием настоящего Договора Исполнитель дает согласие на осуществление соответствующим главным распорядителем средств федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области как получателем бюджетных средств проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также на осуществление органами государственного финансового контроля проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268_1 и 269_2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также дает согласие соблюдать запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных правовыми актами Правительства Российской Федерации, и(или) Санкт-Петербурга, и(или) Ленинградской области.

11.2. В связи с исполнением Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, в случае установления федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области требования об

обязательном казначейском сопровождении договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии, стороны обязуются в двухнедельный срок с момента установления соответствующего требования заключить дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее установление порядка исполнения Договора с учетом и в соответствии с утвержденными в установленном порядке уполномоченным органом правилами казначейского сопровождения договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии; до момента заключения такого дополнительного соглашения к Договору исполнение предусмотренных Договором обязательств по оплате Работ приостанавливается.

11.3. По мере необходимости Стороны вправе осуществить сверку расчетов за выполненные Работы. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя оригиналы акта сверки расчетов. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна надлежащим образом его подписать, направить один экземпляр акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без расхождений в редакции Стороны-Инициатора.

11.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.6. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Техническое задание на ____ л.

Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки выполненной Работы по ____ этапу на 1 л.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Заказчик

АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»

Адрес: 190031, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-кт, д. 10-12, лит. А, 1Н
76Н 98Н 99Н 100Н 9Н
ИНН 7838290808, КПП 783801001
ОГРН 1137800006156
Расчетный счет 40703810537000000294
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
БИК 044030704
корр. счет 30101810200000000704

Исполнитель

Ф.И.О.

МП

Ф.И.О.

МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания и регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения на территории Ленинградской области с формированием системы мониторинга достижения значений показателей и выполнения мероприятий

Заказчик:

МП

Исполнитель:

МП

**Акт сдачи-приемки выполненной работы
по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания и регионального
комплексного плана транспортного обслуживания населения на территории
Ленинградской области с формированием системы мониторинга достижения значений
показателей и выполнения мероприятий по ____ этапу
(форма)**

Санкт-Петербург

« ____ » _____ 202 г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее именуемые Стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил Работу по этапу _____, предусмотренную по договору от « ____ » _____ 2024 г. № _____ на «Выполнение работ по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания и регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения на территории Ленинградской области с формированием системы мониторинга достижения значений показателей и выполнения мероприятий», и передал результат Работы по Договору Заказчику, а Заказчик принял результат Работы по Договору в следующем объеме:

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА

2. Работа по этапу _____ Договора выполнена в полном/неполном объеме в соответствии с условиями Договора и Технического задания, в установленные сроки /с нарушением сроков _____ дней.

3. Стоимость выполненной Работы по этапу _____ составляет: _____.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.