

## **Техническое задание**

**на оказание услуг по проведению аудита выполнения условий соглашения о предоставлении гранта для выполнения работ по обоснованию выбора трассы нового автомобильного подхода от федеральной автомобильной трассы А181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное».**

### **1. Общие сведения**

Северный Инвестиционный Банк (СИБ), выступающий в качестве менеджера Вспомогательного фонда ПСИТЛ, подписал с Бенефициаром – автономной некоммерческой организацией «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее –Заказчик) Соглашение о предоставлении Гранта на выполнение работ по обоснованию выбора трассы нового автомобильного подхода от федеральной автомобильной трассы А-181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное», который получил финансирование от Вспомогательного фонда ПСИТЛ (далее – Проект) и реализуется в соответствии с решением Ассамблеи спонсоров фонда ПСИТЛ, состоявшейся 07 ноября 2013 года и Соглашением о предоставлении гранта.

Работа по выбору трассы нового автомобильного подхода от федеральной автомобильной трассы А-181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное» включает разработку предпроектной документации, содержащей данные об экономических изысканиях, дорожную часть, моделирование транспортных потоков.

### **2. Цель**

Целью аудита является предоставление аудитору возможности выразить профессиональное мнение о финансовом положении Проекта, использовании полученных средств гранта и расходах, понесенных в течение расчетного периода/периода мониторинга под контролем Бенефициара.

### **3. Источник финансирования**

грант Северного инвестиционного банка (СИБ)

### **4. Место оказания услуг**

190031, Санкт - Петербург, Московский пр-т, д. 10-12, литер А.

### **5. Область проверки**

Аудиторская проверка должна осуществляться в соответствии с международными стандартами аудита, принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров, "Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренный) "Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 N192н) и включать тесты и проверки, которые аудитор сочтет нужными провести в прилагаемых обстоятельствах, такие как:

– Соответствие финансовой стороны реализации Проекта, включая процедуры закупки и ведение счета Проекта, Соглашению о предоставлении Гранта;

– Готовность счетов Проекта в соответствии с международными стандартами ведения финансовой отчетности, дают ли они достоверное и объективное представление о финансовом положении Проекта за соответствующий период проверки и использовании ресурсов и расходах, понесенных за этот период, включая софинансирование Проекта;

– Адекватность систем учета и внутреннего контроля для осуществления контроля расходов и других финансовых операций и их возможность обеспечения надежного хранения активов, финансируемых проектом, правильность оформления документации по всем соответствующим операциям, связанным с Проектом.

#### **4. Аудиторское заключение**

Аудиторское заключение должно включать заключение о сводном отчете о завершении Проекта, т.е. сообщать, является ли он правильными и даёт ли достоверную и объективную информацию о деятельности по Проекту, соответствует ли исполнение правилам и условиям, регулирующим использование средств, отображенным в Соглашении о предоставлении Гранта, формам отчетов о ходе выполнения работ, финансового отчета, сводного отчета о завершении Проекта и другой проектной документации, в зависимости от обстоятельств.

Аудиторское заключение должно содержать, в том числе, заключение о результатах аудиторской проверки счетов Проекта, как они понимаются в Соглашении о предоставлении гранта, связанных с выполнением действий по Проекту в части работ по обоснованию выбора трассы нового автомобильного перехода от федеральной автомобильной трассы А181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное», на основании сводного отчета о завершении Проекта.

В случае необходимости по заданию Заказчика, основанному на соответствующем требовании СИБ, Аудитор осуществляет подготовку аудиторского заключения о результатах промежуточной аудиторской проверки счетов Проекта, как они понимаются в Соглашении о предоставлении гранта.

#### **5. Условия и требования**

Аудитору предоставляется доступ ко всем документам, корреспонденции и любой другой информации, имеющей отношение к Проекту и необходимой аудитору, включая Соглашение о предоставлении Гранта, все субподрядные соглашения между Бенефициаром и, возможно, другими Партнерами Проекта и/или подрядчиками, а также соответствующие отчеты о ходе выполнения работ, финансовые отчеты и сводный отчет о завершении Проекта.

Аудитору предоставляется право на прямую связь с СИБ в целях подготовки аудиторского заключения по Проекту.

#### **6. Результатом оказания услуг будет являться:**

Письменное аудиторское заключение на английском и русском языках о достоверности сводного отчета о завершении Проекта и соответствии финансовой стороны реализации Проекта, включая процедуры закупки и ведение счета Проекта, Соглашению о предоставлении гранта.

#### **7. Сроки оказания услуг**

Оказание услуг осуществляется в 1 этап с даты заключения договора до момента выдачи аудиторского заключения, но не позднее 15 ноября 2018 года.

В случае необходимости подготовки аудиторского заключения о результатах промежуточной аудиторской проверки счетов Проекта, как они понимаются в Соглашении о предоставлении гранта, периодичность (частота) и сроки подготовки такого заключения определяются заданием Заказчика, основанным на соответствующем требовании СИБ.

#### **8. Сведения о валюте**

Рубль, эквивалентный евро по курсу банка Заказчика на день оплаты.