

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на подготовку документации по планировке территории объекта «Новый автомобильный подход от федеральной трассы А-181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное» с размещением велодорожки и зоны ожидания для автомобилей перед пунктом пропуска» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия» 2014 - 2020

Определение начальной (максимальной) цены договора произведено методом сопоставимых рыночных цен.

Коммерческое предложение	Наименование работ	Предложенная цена, включая НДС	
<p>Коммерческое предложение 1 Исх. №2021/82-477 от 25.03.2021</p>	<p>Подготовка документации по планировке территории объекта «Новый автомобильный подход от федеральной трассы А-181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное» с размещением велодорожки и зоны ожидания для автомобилей перед пунктом пропуска»</p>	<p>1 этап - Выполнение инженерных изысканий для подготовки ППТ</p>	<p>360 000 евро (32 418 540 руб. по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021)</p>
		<p>2 этап. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории, согласование с исполнительными органами государственной власти Ленинградской области, утверждение ППТ и ПМ Правительством Ленинградской области</p>	<p>310 335 евро (27 946 132,25 руб. по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021) 17 800 000 руб. (197 664,67 евро по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021)</p>
		<p>Общая стоимость работ евро: 670 335 евро и 17 800 000 руб. (с НДС)</p>	
<p>Коммерческое предложение 2 Исх. №21-245 от 25.03.2021</p>	<p>Подготовка документации по планировке территории объекта «Новый автомобильный подход от федеральной трассы А-181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное» с размещением велодорожки и зоны ожидания для автомобилей перед пунктом пропуска»</p>	<p>1 этап. Выполнение инженерных изысканий для подготовки ППТ</p>	<p>372 000 евро (33 499 158 руб. по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021)</p>
		<p>2 этап. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории, согласование с исполнительными органами государственной власти</p>	<p>328 772 евро (29 606 411,76 руб. по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021) 16 500 000 руб. (183 228,49</p>

		Ленинградской области, утверждение ППТ и ПМ Правительством Ленинградской области	евро по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021)
		Общая стоимость работ евро: 700 772 евро и 16 500 000 руб. (с НДС)	
Коммерческое предложение 3 Исх. №2021/60-640 от 25.03.2021	Подготовка документации по планировке территории объекта «Новый автомобильный подход от федеральной трассы А-181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное» с размещением велодорожки и зоны ожидания для автомобилей перед пунктом пропуска»	1 этап Выполнение инженерных изысканий для подготовки ППТ	363 000 евро (32 688 694,50 руб. по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021)
		2 этап. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории, согласование с исполнительными органами государственной власти Ленинградской области, утверждение ППТ и ПМ Правительством Ленинградской области	346 213 евро (31 176 999,97 руб. по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021) 16 100 000 руб. (178 786,58 евро по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021)
		Общая стоимость работ евро: 709 213 евро и 16 100 000 руб. (с НДС)	
Средняя арифметическая цена	1 этапа, евро	$(360\ 000 + 372\ 000 + 363\ 000)/3 = 365\ 000$ евро (32 868 797,50 руб. по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021)	
	2 этапа, евро	$(310\ 335 + 328\ 772 + 346\ 213)/3 = 328\ 440$ евро (29 576 514,67 руб. по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021)	
	2 этапа, руб.	$(17\ 800\ 000 + 16\ 500\ 000 + 16\ 100\ 000)/3 = 16\ 800\ 000$ руб. (186 559,91 евро по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021)	
	Итого сумма средних цен	879 999,91 евро (79 245 312,17 руб. по курсу ЦБ РФ 90,0515 на 25.03.2021)	

За начальную (максимальную) цену договора принята средняя арифметическая цена трех коммерческих предложений: 693 440 евро и 16 800 000 руб.