

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту
«Размещение велосипедной дорожки по проекту «Адаптация новых подходов
развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между Россией и
Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей среды и
продвижения социального развития (на примере строительства велодорожки
Светогорск-Иматра) в рамках программы приграничного сотрудничества
«Юго-Восточная Финляндия-Россия»**

Определение начальной (максимальной) цены договора произведено методом сопоставимых рыночных цен.

№ п/п	Коммерческое предложение	Наименование услуг	Предложенная цена договора, (руб.), в т.ч. НДС 20%
1	Коммерческое предложение №1, вх. от 29.06.2020 № 161-к	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	789 441,00
2	Коммерческое предложение №2, вх. от 30.06.2020 № 162-к	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	825 700,00
3	Коммерческое предложение №3, вх. от 02.07.2020 № 167-к	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	780 034,00
Средняя арифметическая цена			798 391,67

За начальную (максимальную) цену договора принята средняя арифметическая цена трех коммерческих предложений, которая составляет 798 391 (семьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто один) рубль 67 коп.